

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DE MANIFESTACION DE INTERES

DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUCTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PRESENTA EL LISTADO DE JAC EN ORDEN DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUCTIVO DE LA CONVOCATORIA 001 DE 2018 SE PRESENTA EL LISTADO DE JAC EN ORDEN DE PUNTUACIÓN DE MAYOR A MENOR CON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1. LOS PROYECTOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN SON LOS ÚNICOS QUE CUMPLIERON CON LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA 001 DE 2018.

NOTA: EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PUBLICADO EN EL AVISO EN LA PAGINA WEB DEL IDACO, LAS JAC QUE NO SE ENCUENTREN EN EL LISTADO TENDRAN DOS (2) DIAS HÁBILES PARA RADICAR EN EL INSTITUTO SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO.

2. EN CASO DE HABILITARSE OTRA JAC, LA MISMA ESTÁ SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO.

3. SE BENEFICIARÁN A MÁXIMO TRES (3) JAC POR CADA MUNICIPIO. PARA SELECCIONAR LOS PROYECTOS VIABLES PARA LA FASE II SE TUVO EN CUENTA LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN METODOLÓGICA Y POR CRITERIO DE DESEMPATE LA FECHA Y HORA DE RADICACIÓN DE LOS MISMOS. POR LO ANTERIOR, LAS JAC QUE ESTÁN EN COLOR ROJO Y NO ESTÁN NUMERADAS QUEDARON DESCALIFICADAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA FASE II.

4. EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA PROYECTA CONTINUAR CON LA FASE II: VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN EN CAMPO A LAS JAC RELACIONADAS EN EL PRESENTE LISTADO, LAS CUALES SERÁN RESPONSABLES DE VERIFICAR EN LA PÁGINA WEB EL CRONOGRAMA Y RUTAS PARA SU VISITA.

NOTA: CUALQUIER MODIFICACIÓN SERÁ PUBLICADA POR ESTE MEDIO.

NUMERO	MUNICIPIO	JAC	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE RADICACION		PUNTUACION
1	CAPARRAPI	VEREDA ALTO DE CAMACHOS	PLACA HUELLA	23/08/2018	10:54:34 AM	25
2	SASAIMA	VEREDA LOMA LARGA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	27/08/2018	10:11:51 AM	25
3	GACHALA	VEREDA GUACAMAYAS	PLACA HUELLAS	28/08/2018	3:48:27 PM	25
4	PAIME	VEREDA ESMIRNA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	29/08/2018	3:03:13 PM	25
5	SILVANIA	VEREDA SAN LUIS BAJO SECTOR CENTRAL	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	29/08/2018	3:44:04 PM	25
6	SOACHA	EUGENIO DIAZ	OBRAS DE ARTE VIAL	31/08/2018	9:15:00 AM	25
7	PACHO	SECTOR BETANIA VEREDA LAS LAJAS Y LA MAQUINA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	31/08/2018	11:15:31 AM	25
8	PANDI	VEREDA MERCADILLO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	31/08/2018	11:40:45 AM	25
9	GUASCA	VEREDA SANTA ANA	PLACA HUELLA	31/08/2018	3:49:57 PM	25
10	EL COLEGIO	VEREDA CUCUTA SECTOR REDONDILLO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	9:14:24 AM	25
11	FOSCA	VEREDA LA HOYA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	12:31:14 PM	25
12	SAN JUAN DE RIO SECO	VEREDA LA SIRIA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	12:57:41 PM	25
13	SUTATAUSA	BARRIO TOLIMA	SENDEROS PEATONALES	03/09/2018	1:18:07 PM	25
14	GUADUAS	VEREDA SAN JOAQUIN	PLACA HUELLA	03/09/2018	1:49:24 PM	25
15	GUATAQUI	VEREDA CAMPOALEGRE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	03/09/2018	3:15:39 PM	25
16	TOPAIPI	VEREDA CAQUIN	PLACA HUELLA	03/09/2018	4:04:06 PM	25
17	VERGARA	VEREDA LA VISTOSA	SENDEROS PEATONALES	03/09/2018	4:10:40 PM	25
18	PAIME	VEREDA LA TRINIDAD	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	23/08/2018	3:19:03 PM	24
19	LA PALMA	VEREDA EL CASTILLO	PLACA HUELLA	24/08/2018	1:38:39 AM	24
20	SUTATAUSA	VEREDA MOCHILA	PLACA HUELLA	28/08/2018	2:33:12 PM	24
21	PACHO	URBANIZACION VILLAS DEL SOL	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	29/08/2018	9:34:15 AM	24
22	GACHETA	VEREDA ALTO DE LA CRUZ MONQUETIVA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	29/08/2018	11:21:55 AM	24
23	SASAIMA	VEREDA LA GRANJA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	31/08/2018	11:24:01 AM	24
24	CAPARRAPI	VEREDA BOCA DE MONTE	MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO	03/09/2018	10:07:36 AM	24
25	CAPARRAPI	ADOLFO LEON BEJARANO	PLACA HUELLA	03/09/2018	12:09:07 PM	24
26	GIRARDOT	VEREDA ZUMBAMICOS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	12:10:38 PM	24
27	FUSAGASUGA	VEREDA LOS ROBLES	PLACA HUELLA	03/09/2018	12:17:33 PM	24
28	SIBATE	VEREDA SAN EUGENIO	PLACA HUELLA	03/09/2018	1:27:44 PM	24
29	ARBELAEZ	VEREDA SANTA ROSA SECTOR ALTO DE LA HONDA	PLACA HUELLA	03/09/2018	1:42:43 PM	24
30	GUACHETA	VEREDA FALDA DE MOLINO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	2:22:48 PM	24
DESCALIFICADA POR CRITERIO DE DESEMPATE	CAPARRAPI	CASERIO SAN PEDRO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	3:43:00 PM	24
31	TOPAIPI	VEREDA SAN ANTONIO DE AGUILERA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	4:04:58 PM	24
32	PAIME	VEREDA LUCITANIA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	30/08/2018	12:39:47 PM	23
33	SAN JUAN DE RIO SECO	VEREDA LA MESITA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	31/08/2018	9:01:51 AM	23
34	MANTA	VEREDA MADRID	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	31/08/2018	2:41:17 PM	23
35	ARBELAEZ	TRIUNFO VEREDA HATO VIEJO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	9:26:21 AM	23
36	TIBACUY	INSPECCION BATEAS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	1:07:59 PM	23
37	NEMOCON	VEREDA SUSATA	POLIDEPORTIVO	03/09/2018	2:27:46 PM	23
38	GUACHETA	VEREDA SAN ANTONIO	PLACA HUELLA	03/09/2018	2:54:56 PM	23
39	QUEBRADANEGRA	VEREDA CENTRO Y CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	28/08/2018	10:37:03 AM	22
DESCALIFICADA POR CRITERIO DE DESEMPATE	PAIME	VEREDA EL PLOMO	PLACA HUELLA	30/08/2018	12:41:30 PM	22
40	VIOTA	MAGDALENA ALTO	PLACA HUELLA	31/08/2018	9:03:30 AM	22
41	SILVANIA	SAN JOSE SECTOR EL HATO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	9:53:32 AM	22
42	SOACHA	BARIO QUINTAS DE LA LAGUNA 1	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO	31/08/2018	10:21:17 AM	22
43	SILVANIA	VEREDA SAN LUIS BAJO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	2:40:54 PM	22
44	UBATE	VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR SAN LUIS	REHABILITACION SALON COMUNAL	30/08/2018	2:55:35 PM	21
45	VIOTA	VEREDA ALTO CEYLAN	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	31/08/2018	10:42:33 AM	21
46	UBATE	VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CESRO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	12:33:40 PM	21
47	CAQUEZA	VEREDA PISCINA CENTRO	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO	03/09/2018	2:46:14 PM	20
48	CHAGUANI	VEREDA LLANADAS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	03/09/2018	4:18:49 PM	18
49	ARBELAEZ	VEREDA SANTA ROSA	PLACA HUELLA	03/09/2018	4:21:36 PM	18
50	GRANADA	VEREDA SANTA FE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	03/09/2018	12:59:52 PM	13